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PION C.T DN40

Szczegół 1.
Włączyć do istniejącego 
rozdzielacza w kotłowni

Powierz.Nr

01

Funkcja pomieszczenia

15,84

02 73,66

03 33,25

015

67,24

016

017

018

019

16,04

8,21

27,78

020

021 48,00

Klatka schodowa

04 22,98

05

06

07

08

19,17

Pralnia 37,49

17,29

12,95

Szatnia 

09

010

011

012

14,86

6,04

10,16

15,60

013

014 27,09

27,72

Rozdzielnia główna

Maszynownia windy

9,41

Magazyn materiałów higieny

Natryski

Hydrofornia ( nieczynna)

Pomieszczenie gospodarcze

Szatnia

Magiel

Suszarnia

Brudownik

Kotłownia

Magazyn

Magazyn odpadów medycznych

Zewn. magazyn kuchni

11,19

Magazyn bielizyny czystej

PIWNICE

Korytarz

Magazyn materiałów higieny

Zewn. magazyn kuchni

PIWNICE ŁĄCZNIE 521,97 m 2

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ 

projektował podpisinwestor

AKAM USŁUGI INWESTYCYJNE mgr inż. Andrzej Zajączkowski
80-298 Gdańsk, ul. Choczewska 16,  tel: 603 784-007, e-mail: akamm@wp.pl

UPR. NR POM/0215/PWOS/14

nr rys.

1:50

obiekt

nazwa rysunku

skaladata

branża faza

PBSANITARNA

Remont kuchni zlokalizowanej 
na parterze budynku głównego

INSTALACJE SANITARNE
- rzut piwnickwiecień 2017

S1

mgr inż. Aleksander BorowskiDom Pomocy Społecznej "Leśny"
w Zaskoczynie, 83-041 Mierzeszyn 

zakres opracowania

za
kr
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ia

instalacja c.t - zasilanie
instalacja c.t - powrót

LEGENDA

UWAGI !!!

1. WYMIARY KORYGOWAĆ NA BUDOWIE
2. MATERIAŁY I ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE UŻYTE DO BUDOWY MUSZĄ
POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY I APROBATY DOPUSZCZAJĄCE
DO STOSOWANIA NA TERENIE RP I UE.
3. ZMIANY, ODCHYŁKI WYMIAROWE I ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU -
WYNIKŁE W TRAKCIE BUDOWY - WYMAGAJĄ BEZWZGLĘDNIE ZGŁOSZENIA
I UZGODNIENIA Z JEDNOSTKA PROJEKTUJACA.

4. WYKONAWCA POWINIEN DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTEM
W CZĘŚCI RYSUNKOWEJ I OPISOWEJ, WYJAŚNIĆ EWENTUALNE WĄTPLIWOŚCI,
DOTYCZĄCE ROZWIĄZANIA DETALI I INNE - PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH.
5. CAŚOŚĆ PRAC INSTALACYJNO - MONTAŻOWYCH ZGODNIE Z 
OBOWIĄZUJACYMI PRZEPISAMI, NORMAMI I WARUNKAMI WYKONANIA I 
ODBIORU.

H=27,6 kPa
2,41 m³/h
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Szczegół 1.
obieg ciepła technoologicznego

(nagrzewnica centrali) 
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